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Opis techniczny 

do projektu budowlanego przebudowy sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 
wzdłuż ulicy Kilińskiego i Stefana "Gota" Roweckiego w Pabianicach 

 

1. Podstawa opracowania 
 

- Zlecenie Inwestora, 

- Wykaz budynków do podłączenia, 

- Warunki techniczne 

- Obowiązujące normy i przepisy krajowe, 

- Normy PN EN-253; 448; 488; 489; 

- Norma DS 448 z kwietnia 1994, 

- Katalog branżowy, 

- Warunki wykonania robót montażowych, 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest: 
 

- przebudowa sieci ciepłowniczej z rur stalowych preizolowanych o średnicy 

2x355,6/500 mm wzdłuż ulicy Kilińskiego i Stefana "Grota" Roweckiego  

w Pabianicach 
 

Maksymalna temperatura pracy rurociągów 140/70°C 
 

Zakres opracowania obejmuje: 
 

- przebudowę sieci ciepłowniczej o średnicy 2x355,6/500 mm od punktu PW1 

(istniejąca sieć preizolowana 2x355,6/500 mm na wysokości stacji paliw przy ul. 

Kilińskiego) do istniejących rurociągów DN350 w komorze ciepłowniczej przy ul. 

Stefana "Grota" Roweckiego w punkcie PK1o łącznej długości L=99,90 m, 
 

Do przebudowy sieci ciepłowniczej przewidziano rury preizolowane stalowe  

w izolacji STANDARD z instalacją alarmową impulsową. 
 

3. Opis 
3.1 Stan istniejący 
 

Obecnie odcinek sieci wzdłuż ul. Kilińskiego i Stefana "Grota" Roweckiego 

wykonany jest w technologii tradycyjnej. Z uwagi na zły stan istniejących rurociągów, 

oraz duże straty ciepła na przesyle, projektuje się przebudowę w/w odcinka sieci. 
 

3.2 Prowadzenie rurociągów 
 

Przebieg prowadzenia rurociągów przebudowy sieci ciepłowniczej  

w terenie przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Wyżej 

wyspecyfikowane rurociągi ciepłownicze budowane będą od istniejącej sieci 

preizolowanej 355,6/500 mm zlokalizowanej na wysokości stacji paliw przy ulicy 

Kilińskiego do istniejącej komory ciepłowniczej na wysokości wjazdu do posesji przy 

ulicy Stefana "Grota" Roweckiego. 
  

Projektowaną przebudowę sieci poprowadzono w większości po śladzie 
istniejących kanałów ciepłowniczych – kanały zlikwidować w miejscach 
pokrywających się z projektowanymi rurociągami oraz w miejscach wskazanych na 



planie zagospodarowania. Rurociągi z demontażu składować w miejscu wskazanym 
przez służby ZEC Pabianice. 

 

W celu umożliwienia dostępu do istniejących rurociągów i ich przebudowy, 
drzewa rosnące na sieci kanałowej należy usunąć - drzewa do wycięcia wskazano na 
planie zagospodarowania terenu. 

 

W pozostałych przypadkach, przy konieczności zbliżenia się robotami ziemnymi 

do drzew należy wykonać specjalne zabezpieczenie systemu korzennego. W pobliżu 

drzew i krzewów prace ziemne wykonywać ręcznie. Po zakończeniu robót odtworzyć 

chodniki i trawniki. 

 
UWAGA: 

Na czas budowy oraz docelowo odkryte uzbrojenie zabezpieczyć rurami typ: 
 

  - AROT ( dwudzielnymi ) dla przewodów energetycznych i kanalizacji telefonicznej, 
 

3.3 Przyjęte systemy układania rurociągów 
 

- niskie naprężenia,  
 

3.4 Rurociągi 
 

Stosuje się rury i kształtki preizolowane standardowe ze stali P235GH wg 

DIN1626 z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Według wytycznych inwestora 

projektuje się rurociągi preizolowane ze standardową izolacją. 
 

3.5. Kolana  
 

Należy zamontować prefabrykowane kolana stalowe preizolowane o długościach  

i kątach podanych w zestawieniu materiałowym. Standardowa długość ramion kolan dla 

średnicy 355,6/500 mm wynosi 1,5x1,5m  
 

3.6 Odpowietrzenie 
 

 Odpowietrzenie sieci ciepłowniczej odbywać się będzie w najwyżej położonym 

punkcie, tj. w projektowanej studni w punkcie S1 z zaworami preizolowanymi 

odpowietrzającymi o średnicy 355,6/500 mm. Sposób wykonania studni pokazano na 

rysunku szczegółowym nr 8. 
 

3.7 Odwodnienia 
 

 Nie występuje. 
 

3.8 Kompensacja wydłużeń 
 

W oparciu o dane katalogowe f-my STAR PIPE projektuje się układ 

samokompensacji typu  "L" z wykorzystaniem kolan.  
 

3.9 Odcięcia zaworowe 
 

Nie występuje. 
 

 

 

 

 

 



3.10 Wykopy 
 

Przebudowa sieci ciepłowniczej jest prowadzona w terenie o dużej gęstości 

uzbrojenia podziemnego. Rzędną osi rurociągu dobrano tak, aby zachować minimalne 

przykrycie ziemią, rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości 10cm. 

Po ułożeniu rur preizolowanych obsypać mieszanką piaskową na wysokość 10cm  

nad rury. Wykonaną sieć i przyłącze zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą o szerokości 

30cm, wykonaną z grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Taśma powinna być 

umieszczona nad każdą nitką rurociągu na podsypce z piasku. 

Standardowa jakość piasku
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UWAGI 
W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie 
zachowując szczególną ostrożność. Rzędne innego uzbrojenia przyjęto zgodnie  
z materiałami geodezyjnymi oraz z normatywnymi głębokościami ich przykrycia co 
nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.  
 

3.11 Przejście w ulicach 
 

Nie występuje, sieć prowadzona jest w trawniku oraz częściowo w chodniku w 

pasie drogowym ulicy Stefana „Grota” Roweckiego. Po wykonaniu przebudowy sieci 
ciepłowniczej, chodniki oraz trawniki odtworzyć do stanu pierwotnego.  

 

3.12 Umocnienie ścian wykopów 
 

Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów dokonuje się przy pomocy elementów 

drewnianych, metalowych lub obu metod łącznie. Rozmieszczenie i ilość podpór w 

wykopie regulować mając na uwadze względy wytrzymałościowe i możliwości 

montażowe. Obudowa wykopu powinna wystawać ponad teren o co najmniej 10cm i być 

obsypana ziemią w celu zabezpieczenia wykopu przed możliwością spadania 

wydobywanego urobku. Urobek powinien być wywożony z terenu budowy. Ponadto 

należy dbać, aby: rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem  

w dół. W części czołowej przewidziano pogłębienie wykopu dla umożliwienia spawania 

rur na całym obwodzie. Przewidzieć również należy wykonanie studzienki ułatwiającej 

wypompowanie wody gromadzącej się w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i 

rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po wystąpieniu 

czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz, szybka odwilż itp.). 

Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.  



 

3.13 Odwodnienie wykopów 
 

Dla wykopów liniowych o głębokości większej niż 1,0m na czas wykonywania 

robót ziemnych projektuje się ich odwodnienie za pomocą pompowania wody w obrębie 

wykopu, a po osiągnięciu wymaganej głębokości przy pomocy drenażu dna wykopu. 

Pompowanie wody w czasie głębienia wykopów, jak również w okresie wykonywania 

robót budowlano – montażowych sieci należy prowadzić ze studzienek zbiorczych. 

Studzienki zbiorcze wykonać z rur betonowych 500mm i głębokości h=1,0m. poniżej 

dna wykopu. Dno studzienki zbiorczej wypełnić żwirem na wysokości 50cm. Do 

odpompowania wody stosować pompy elektryczne zanurzeniowe o małej wydajności. 

Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy. 
 

3.14 Instalacja alarmowa 
 

Rury preizolowane w wersji standardowej zaopatrzone są w dwa przewody 

alarmowe miedziane wtopione w izolację piankową (jeden jest pocynowany), które 

umożliwiają ciągły nadzór nad rurociągiem. Sygnał alarmowy jest przekazywany kiedy 

koncentracja wilgotności przekracza wielkość dopuszczalną, lub gdy przewód alarmowy 

zostaje przerwany. W projektowanych odcinkach przewiduje się połączenia instalacji w 

mufach z wyprowadzeniem przewodów alarmowych w miejscach pokazanych na 

schematach instalacji alarmowej. Skorygowane długości sieci należy nanieść na schemat 

po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Rury należy układać tak, aby drut miedziany 

znalazł się naprzeciw miedzianego, a drut pocynowany naprzeciw pocynowanego. 

Przewody należy łączyć za pomocą złączek i następnie lutowania wg schematu instalacji 

alarmowej. Druty po połączeniu umieścić na podtrzymkach mocowanych do rury przy 

pomocy taśmy krepowej. 
 

UWAGI 
1. Przewodów alarmowych nie powinno się podłączać podczas wilgotnej pogody, 

o ile rury nie są pod przykryciem. 
2. Połączenia mufowe muszą być zamontowane i zaizolowane natychmiast  

po podłączeniu instalacji alarmowej. 
3. Wszystkie prace wykonywać starannie i  zgodnie z instrukcję zamieszczoną  

w katalogu producenta rur preizolowanych. 
 

3.15 Próba ciśnienia 
 

Próbę ciśnieniową rurociągów wykonać na ciśnienie P=1,6MPa wodą przy udziale 

przedstawicieli Inwestora i Użytkownika. Czas trwania próby co najmniej 15min. 
 

3.16 Spawanie 
 

Proces spawania powinien być odpowiedni do wykonywanych połączeń w czasie 

budowy ciepłociągu (spawanie na budowie). Różne elementy rurociągu (rury proste oraz 

kształtki) powinny być spawane czołowo. Końce rur, które mają być spawane, powinny 

być ustawione współosiowo i unieruchomione w czasie spawania za pomocą 

centrowników. 
 

Spawanie wykonywać: 
gazowo    -  do średnicy rury max  139,7/225 mm 

   grubość ścianki 3,6 mm 
elektrycznie     -    cały zakres średnic 



Materiały do spawania: 
gazowego - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6   

miedziowany względnie OK Gasrod 
98.70 f-my ESAB 2,5mm 

 

Końce rur które mają być spawane, powinny być przygotowane zgodnie z ISO 

6761 tj. obszar spawania powinien być czysty, bez farby i innych powłok oraz materiału 

izolacyjnego. Końce rur ukosowane do grubości ścianki rury do 4,0mm w literę V, dla 

większych grubości ścianek w literę Y. 
Dopuszcza się spawanie elektryczne w osłonie gazowej. 
 

3.17 Badanie spawów 
 

Wszystkie spawy muszą odpowiadać wymaganiom normy EN 25817 (ISO 5817) i 
muszą być badane radiologicznie wg ISO 1106-3 lub ultradźwiękowo w zależności od 

średnicy przewodów. Kwalifikacje spawaczy powinny być zgodne z EN287: część I. 

Kontrola radiograficzna i ocena wyników powinna być zgodna ze: "Zbiorem 
wzorcowych radiogramów spoin", wydanym przez International Institute of Welding 
(IIW) Spoiny powinny mieć jakość co najmniej zgodną z "Kolorem niebieskim." co 

odpowiada 2 klasie jakości w pięcioklasowej skali objętej tym zbiorem. Dopuszcza się 3 

klasę jakości spawów.  
 

3.18 Mufowanie 
 

Po wykonaniu próby ciśnienia w miejscach łączenia rur - prostych odcinków, 

kolan, odgałęzień stosować mufy sieciowane radiacyjnie. Przed mufowaniem połączenia 

spawane, oraz końcówki płaszcza rury preizolowanej oczyścić drobnym papierem 

ściernym klasa B kat.3 następnie odtłuścić rozpuszczalnikiem acetonowym. Następnie 

połączyć instalację alarmową oraz wykonać tzw. przedzwonienie instalacji alarmowej. 

Na mufach wykonać próbę ciśnienia powietrzem na P = 0,02MPa. Po stwierdzeniu 

szczelności mufy zalać pianką izolacyjną. Po odgazowaniu pianki w otwory 

odpowietrzające muf należy wtopić korki wgrzewane elektrycznie. 
 

3.19 Płukanie 
 

W celu usunięcia zanieczyszczeń jak zgorzeliny, piasek itp. rurociągi należy 

poddać procesowi płukania. Pobór wody do płukania - z hydrantu ulicznego poprzez 

wodomierz. Po napełnieniu rurociągów wodą do wykonania próby szczelności  

i pozytywnym wyniku, na jednym końcu przewodów (w węźle cieplnym) tymczasowo 

należy zamontować sprężarkę i pod ciśnieniem usunąć wodę z rurociągów. 
 

4.0 Uwagi końcowe 
 

-  Dane do projektowania wg katalogu branżowego. 

- Po wykonaniu rurociągów należy zgłosić do zainwentaryzowania 

  służbom geodezyjnym i rurociągi zgłosić do odbioru końcowego. 

-  W kwestiach nie ujętych niniejszym opracowaniem obowiązują: 

a/  sieć preizolowana - katalog branżowy 

b/  roboty ziemne i spawalnicze – „Warunki techniczne wykonania  
i odbioru robót budowlano-montażowych” część II 

c/ warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci 

ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych. 
 



5.0 Normy związane 
 

1. PN-EN 253:2005 ( wraz ze mianami A1:2007, A2:2007 oraz:A2:2006) Sieci 

ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej 

rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego  

z polietylenu 

2. PN-EN 448:2005 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki –

zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 

osłonowego z polietylenu 

3. PN-EN 488:2005 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół 

armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu  

i płaszczem osłonowym z polietylenu 

4. PN-EN 489:2005 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół 

złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 

osłonowym z polietylenu 

5. PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu 

preizolowanych rur zespolonych 

Opracował: 
 


